

Apen - Erweiterung Krippe - Kostenrahmen			
	Kosten nach BRI / BGF Ermittlung und Gewerkekosten		Kosten Brutto
100	Grundstück		
	(ggf. übersch. ermittelte Pauschale) Summe Grundstück		0,00 €
200	Herrichten und Erschließen		
	Summe Herrichten und Erschließen		ohne Ansatz
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		
	Neubaubereich EG + OG Ausstellung	300	620.000,00 €
400	Bauwerk – Techn. Anlagen		
	Neubaubereich EG + OG Ausstellung	400	370.000,00 €
500	Außenanlagen		
	(ggf. übersch. ermittelte Pauschale) Summe Außenanlagen	500	57.000,00 €
600	Ausstattung (Möbel) und Kunstwerke		
	Summe Ausstattung und Kunstwerke	600	96.000,00 €
700	Baunebenkosten		
	Baunebenkosten	700	237.000,00 €
	Rundung		0,00 €
	Summe der Kostengruppen		1.380.000,00 €

- Grobkostenermittlung, Kostenberechnung nach Gewerken nach Klärung der
- In den Kostengruppen 100 + 200 wurden keine Kosten eingestellt.
- Gründung, es gibt noch keine Bodenuntersuchungen, Grundlage Flachgründung